



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 1218 DEL 29/12/2025

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL PFTE (AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO), DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLA DIRETTORE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI MITIGAZIONE IDRAULICA DENOMINATO PACINOTTI CODICE RENDIS 12IR005/MT C.U.P. I92B22000290006 - CIG:B9228CE499



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL PFTE (AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO), DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLA DIRETTORE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI MITIGAZIONE IDRAULICA DENOMINATO PACINOTTI CODICE RENDIS 12IR005/MT C.U.P. I92B22000290006 - CIG:B9228CE499.

II DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l'anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

Vista la disposizione sindacale di prot. n. 57 del 30/06/2026 con la quale è stato conferito al sottoscritto Dott. Andrea Cucchiaroni l'incarico di Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio, nonché le competenze dirigenziali per i procedimenti di competenza dell'area diretta, dal 1/07/2025 e fino al 30/06/2028;

Vista la nota prot. n. 55288 del 30/09/2025, con la quale il Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio, ha nominato l'incarico di Posizione Organizzativa/Elevata Qualificazione del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio Immobiliare all' Ing. Maurizio Giorgi, fino al 01/10/2026;

Premesso

- che con Decisione C (2015) 924 del 12 febbraio 2016, la Commissione europea, a seguito del negoziato effettuato con la Regione Lazio e le Autorità Nazionali, ha approvato il Programma Operativo Regione Lazio Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020, nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", contrassegnato con il n. CI20141T16RFOP010 (di seguito POR FESR);
- che con la D.G.R. 6 maggio 2015, n. 205 avente ad oggetto "Adozione del Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell'ambito dell'Obiettivo Investimenti a favore della crescita dell'occupazione", è stato previsto nell'Asse prioritario 5 - Rischio Idrogeologico - Azione 5.1.1 "Interventi di messa in sicurezza e

per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera", quale Azione da sostenere nell'ambito della priorità d'investimento:

b) promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi;

- che con DGR n. 397 del 28/07/2015 sono state approvate le Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO), relative all'azione 5.1.1;

- che con la Determinazione n. G15915 del 21/11/2017 avente ad oggetto "POR-FESR Lazio 2014- 2020 Attuazione dell'Azione 5.1.1 "Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera" dell'Asse prioritario 5 Rischio idrogeologico, di cui alla D.G.R. n. 397 del 28 luglio 2015, sono state approvate le graduatorie degli interventi selezionati per la mitigazione dei dissesti gravitativi ed idraulici"

PRESO ATTO

- che l'intervento proposto dal Comune di Monterotondo (codice di monitoraggio regionale A0123E0192)

è stato inserito nella graduatoria degli interventi ammessi al finanziamento di cui alla soprarichiamata Determinazione n. G15915/2017, per un importo di € 1.453.011,56

VISTI

- la Determinazione n. G18469 del 27/12/2017 avente ad oggetto "POR FESR LAZIO 2014-2020 Progetto A0123E0192. Intervento "Adeguamento sistema raccolte acque chiare in località Pacinotti cod. ReNDis 12IR270/G1 – Azione 5.1.1. CUP I91D17000030002 – Impegni di spesa a favore del Comune di Monterotondo (codice creditore 210) - Provincia RM - per l'importo complessivo di euro 1.453.011,56 sui capitoli di bilancio nn. A42137, A42138, A42139, A42140, A42141 e A42142;

- la Determinazione n. G01763 del 14/02/2018 avente ad oggetto POR-FESR Lazio 2014-2020 – Attuazione dell'Azione 5.1.1 "Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera" dell'Asse prioritario 5 Rischio idrogeologico, di cui alla D.G.R. n. 397 del 28 luglio 2015 che approva la Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo. Approvazione Schema tipo di Atto d'impegno;

- l'atto di impegno approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 24/04/2018;

- la D.G.C. n. 225 del 24/09/2018 di "Ricognizione dello stato di attuazione degli interventi di cui al POR FESR 2014/2020 – azione 5.1.1 "Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera" lo studio di fattibilità/progetto preliminare di Adeguamento del Sistema di Raccolta Acque Chiare in Località Pacinotti a firma dell'ing. Fabrizio Bajetti, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Roma al n.10102, e dell'ing. Valerio Bajetti, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Roma al n. A26211;

PRESO ATTO

- che con avviso prot. 54496 del 05/12/2018 è stata indetta, in forma semplificata – modalità asincrona di cui all'art. 14 bis della L.241/1990, la Conferenza dei Servizi preliminare ai sensi dell'art. 14 comma 3 della L. 241/1990 e dell'art. 27 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;

- che la suddetta Conferenza dei Servizi preliminare si è conclusa con il rilascio dei relativi pareri;

PRESO ATTO

- che in data 20.06.2019 con prot. 28239 è stato consegnato da parte del progettista incaricato all'ing. Giancarlo Antonio Caroli, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Roma al n. 9728, con determinazione dirigenziale n. 189 del 01/04/2019, il Progetto Definitivo per l'"Adeguamento sistema raccolte acque chiare in loc. Pacinotti" Intervento codice ReNDis n. 12IR270/G1 – Codice di monitoraggio regionale: A0123E0192 – CUP: I91D17000030002;

- che il recepimento delle prescrizioni di cui ai pareri rilasciati in sede di Conferenza dei Servizi preliminare, hanno comportato un aumento del costo di realizzazione dell'opera dovuto all'inserimento nel progetto di dispositivi tecnologici non previsti nella fase preliminare;

- che, per quanto sopra, l'intervento è stato suddiviso in tre lotti funzionali, di cui il primo lotto è stato finanziato come da Determinazione della Regione Lazio n. G15915/2017, per un importo di € 1.453.011,56;

che il primo lotto funzionale è finalizzato alla realizzazione del nuovo collettore nel tratto compreso tra l'immissione nel Fiume Tevere e la progressiva 382 m, circa 127 m a monte di via E. Fermi;

- che con il secondo e terzo lotto si prevedeva di realizzare ulteriori 30 metri del collettore scatolare in continuità con il primo lotto e completare l'intero intervento, con la realizzazione del rimanente tratto di collettore e dello sfioratore iniziale;

VISTO il progetto definitivo approvato in linea tecnica con D.G.C. n. 109 del 12/06/2020 costituito da tre lotti come riportati nel quadro di spesa generale pari rispettivamente a:

€ 1.453.000,00 (1° lotto funzionale)

€ 143.000,00 (2° lotto funzionale)

€ 1.606.000,00 (3° lotto funzionale)

CONSIDERATO

- che per il primo stralcio, dell'intervento di adeguamento del sistema di smaltimento acque chiare denominato Pacinotti di cui al CUP I91D1700003002 è stato approvato con D.G.C. n. 222 del 19/11/2020 il progetto esecutivo prot. 24084 del 19/11/2020;

- che in data 27/09/2021 sono iniziati i lavori di cui al contratto d'appalto di cui al precedente punto per la realizzazione del primo stralcio di "ADEGUAMENTO SISTEMA DI RACCOLTA DELLE ACQUE CHIARE IN LOCALITÀ PACINOTTI – C.U.P. I91D1700003002 – C.I.G. 8566684B44";

PRESO ATTO che i lavori di "ADEGUAMENTO SISTEMA DI RACCOLTA DELLE ACQUE CHIARE IN LOCALITÀ PACINOTTI – C.U.P. I91D1700003002" di cui al primo lotto sono stati regolarmente eseguiti e conclusi come da collaudo tecnico-amministrativo approvato con Determinazione dirigenziale n. 408 del 30/04/2024 e sono attualmente in fase di rendicontazione;

PRESO ATTO ALTRESÌ

- che il Comune di Monterotondo ha inviato apposita proposta per il completamento dell'intervento denominato "Pacinotti" di cui al codice RenDis 12IR005/MT provvedendo ad approvare con D.G.C. n. 108 del 12/05/2022 gli allegati di contabilità relativi ai lotti 2 e 3 a seguito dell'aggiornamento delle tariffe prezzi regionali;

- che tale aggiornamento ha prodotto una variazione del costo di realizzazione dell'intervento di cui al progetto definitivo;

- che per il progetto denominato "Adeguamento del sistema di raccolta delle acque chiare in località "Pacinotti" – 2° e 3° stralcio" è stato acquisito il seguente **CUP: I92B22000290006**;

Vista

- la nota della Regione Lazio, Direzione Regionale Lavori Pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica avente ad oggetto "DPCM 29/09/2021 Programmazione 2024" assunta al protocollo n. 1472 del 13/03/2024 con la quale è stata richiesta la trasmissione del quadro economico aggiornato alle nuove tariffe prezzi regionali 2023;

- Con la DGC n. 133 del 06/06/2024 è stato approvato l'Aggiornamento del PREZZI 2023 degli ELABORATI POR FESR LAZIO 2014-2020 ADEGUAMENTO sistema di raccolta delle acque chiare in località pacinotti - 2 e 3 stralcio – proposta rendis 12IR005/MT - C.U.P. I92B22000290006 a seguito di ulteriore aggiornamento alle tariffe prezzi regionali 2023 l'importo complessivo del suddetto progetto è quantificato in € 3.210.777,60;

PRESO ATTO

- che la proposta 12IR005/MT include il secondo e il terzo stralcio del progetto definitivo approvato con DGC n. 109 del 12/06/2020 e consentirà il completamento dell'opera;

- che per il progetto denominato "Adeguamento del sistema di raccolta delle acque chiare in località "Pacinotti" – 2° e 3° stralcio" è stato acquisito il seguente CUP: I92B22000290006;

- che a seguito di ulteriore aggiornamento alle tariffe prezzi regionali 2023 l'importo complessivo del suddetto progetto è quantificato in € 3.210.777,60.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 831 del 16.10.2025 mediante la quale è stata nominata Responsabile del Progetto dell'intervento "LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI MITIGAZIONE IDRAULICA DENOMINATO PACINOTTI CODICE RENDIS 12IR005/MT CUP: I92B22000290006" l'arch. Sabrina Di Blasio, Funzionario Tecnico del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio Immobiliare;

Richiamato il D.Lgs 31/03/2023, n. 36, art. 50, comma 1, lett. b) il quale prevede: “affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;

- l'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

- Il comma 2 del suddetto articolo il quale stabilisce che, in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Dato atto che

- Che il Comune di Monterotondo è dotato di propria piattaforma digitale certificata eprocurement Traspare per la gestione dell'albo fornitori e delle procedure di affidamento di lavori servizi e forniture così come istituito dall'articolo 44 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 ss.mm.ii e dal Decreto n. 148/2021 recante Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, adottato ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

l'Amministrazione deve procedere all'affidamento dell'incarico professionale di progettazione del PFTE (AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO approvato in linea tecnica con DGC n. 109 del 12/06/2020 e aggiornato con DGC n. 133 del 06/06/2024), progettazione esecutiva e direzione lavori per l'intervento denominato lavori di “completamento intervento di mitigazione idraulica denominato pacinotti codice rendis 12ir005/mr” C.U.P. I92B22000290006 per un importo stimato di € 126.610,77 (oltre IVA e oneri previdenziali), rientrante nella soglia di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023;

- a tal scopo è stata inviata tramite piattaforma. Traspare, una richiesta di preventivo con nota prot. n. 64747 del 12/11/2025 alla società SIPEC SRL di ingegneria, con sede a L'Aquila in via Strinella n.14, codice fiscale e partita IVA n. 01262000662;

- la Soc. Sipec srl, sulla piattaforma traspare, con nota di protocollo n. 64962 del 13/11/2025, ha inviato la propria offerta economica per la redazione del PFTE (aggiornamento del Progetto definitivo approvato in linea tecnica con D.G.C. n. 109 del 12/06/2020 e aggiornato negli elaborati economici con DGC n. 133 del 06/06/2024), Progetto esecutivo e Direzione dei Lavori pari a complessivi euro 120.280,23 al netto degli oneri di cassa professionale ed IVA con un ribasso offerto pari al 5% dell'importo posto a base di gara sulla richiesta di preventivo, unitamente alla Dichiarazione l'inesistenza delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di cui all'art. 94 -95 del D.Lgs. n. 36/2023 e all'allegato DGUE;

Ritenuto

- **Che** il costo offerto è congruo in funzione delle prestazioni previste per la categoria di lavorazioni, ai sensi del DM 17/06/2016;

- **Che** l'articolo 50, comma 1 lettera b) del D. Lgs. n.36/2023 prevede la possibilità di procedere all'affidamento diretto per importi inferiori a euro 140.000,00;

- **Che** l'articolo 49 del D.Lgs 36/2023 promuove il principio di rotazione degli inviti;

- **Che** tutte le dichiarazioni presentate sono risultate in regola;

VISTI i seguenti controlli dei requisiti effettuati nei confronti del professionista:

1) DURC rilasciato da INARCASSA in data 25/11/2025;

2) DICHIARAZIONE REGOLARITÀ FISCALE ex art. 80, comma 4, del d. lgs. n. 50 del 2016, richiesta di verifica n° 7445098/2025/R del 17.11.2025;

3) CASELLARIO ANAC DEL 17.11.2025;

4) CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE NUMERO: 7445060/2025/R DEL 17/11/2025

RITENUTO altresì di poter procedere affidamento di cui in oggetto a favore della Società di ingegneria SIPEC SRL con sede in Via per un importo di euro 120.280,23 oltre oneri previdenziali e Iva;

PRESO ATTO che non sussistono cause di conflitto di interesse di cui all'art. 6 bis L. 241/1990 o le altre previste dall'art. 1 comma 9 lett. e) L. 190/2012 in riferimento al Responsabile del Procedimento, individuato nel funzionario tecnico arch. Sabrina Di Blasio e al Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio;

DATO ATTO che:

- la presente costituisce “determinazione a contrarre” ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e ai sensi dell’art. 17, commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023 e pertanto si specifica che l’oggetto dell’incarico è il seguente:
- L’oggetto riguarda: affidamento dell’ incarico professionale per progettazione del PFTE (aggiornamento del progetto definitivo approvato in linea tecnica con DGC n. 109 del 12/06/2020 e aggiornato con DGC n. 133 del 06/06/2024), progettazione esecutiva e direzione lavori per l’intervento denominato lavori di “*completamento intervento di mitigazione idraulica denominato pacinotti codice rendis 12IR005/MT*” C.U.P. I92B22000290006 - CIG: B9228CE499
- il contratto sarà stipulato tramite lettera commerciale, di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023, firmata digitalmente tra le parti;
- l’incarico inizia con la sottoscrizione della lettera commerciale e termina con l’emissione del collaudo secondo i presenti termini previsti:
 - giorni 60 per la redazione del PFTE dalla sottoscrizione della lettera commerciale;
 - giorni 60 per la redazione del P.E. dall’approvazione del PFTE;
 - la durata dei lavori fino all’emissione del Certificato di Collaudo per la Direzione Dei Lavori;
- l’onorario per la prestazione proposta ammonta ad euro 120.280,23 al netto degli oneri di cassa professionale e iva per un importo complessivo pari ad euro 152.611,55;
- il pagamento delle prestazioni eseguite avverrà nel termine di giorni 30 (trenta) dalla data di accettazione della fattura elettronica trasmessa dal Professionista, previa verifica della regolarità contributiva del professionista stesso;

RAVVISATA la rispondenza delle disposizioni, finalità e riferimenti del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI:

- l’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;
- il Dlgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

DETERMINA

DI DARE ATTO che la presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 17, comma 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023 e che il fine, la forma, le clausole contrattuali e la scelta del contraente sono quelli già specificati nelle premesse che si intendono qui riportati;

DI ACCERTARE la somma di € 3.210.777,60 a valere sul finanziamento concesso alla Regione Lazio con D.M. Ministero Ambientale e della Sicurezza Energetica n. 392 del 11/11/2024 capitolo di entrata n. 30104 - per l’intervento denominato *Lavori di completamento intervento di mitigazione idraulica denominato “Pacinotti Codice Rendis 12IR005/MT”* C.U.P. I92B22000290006 –(variazione di bilancio approvata il 30/09/2025)

DI AFFIDARE l’ incarico professionale per la redazione del PFTE (aggiornamento del progetto definitivo approvato in linea tecnica con DGC n. 109 del 12/06/2020 e aggiornato con DGC n. 133 del 06/06/2024), Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori per l’intervento denominato *Lavori di completamento intervento di mitigazione idraulica denominato “Pacinotti Codice Rendis 12IR005/MT”* C.U.P. I92B22000290006 - CIG: B9228CE499, alla Società di ingegneria SIPEC s.r.l. Amministratore Unico Ing. Christian Caroli con sede a L’Aquila in via Strinella n.14, codice fiscale e partita IVA n. 01262000662 un importo di euro € 120.280,23 oltre oneri previdenziali e iva;

DI IMPEGNARE la somma di euro 152.611,55 per la redazione del PFTE (aggiornamento del progetto definitivo approvato in linea tecnica con DGC n. 109 del 12/06/2020 e aggiornato con DGC n. 133 del 06/06/2024), della progettazione esecutiva e direzione lavori per l’intervento denominato Lavori Di Completamento Intervento Di Mitigazione Idraulica Denominato “Pacinotti Codice Rendis 12ir005/Mt” C.U.P. I92B22000290006 - CIG: B9228CE499 sul capitolo di spesa 745904 *intervento di mitigazione idraulica denominato “Pacinotti II stralcio” - finanziato dalla Regione Lazio SIOPE: 2.02.01.09.999 a*

valere capitolo di entrata n. 30104 *intervento di mitigazione idraulica denominato "Pacinotti II Stralcio"* - (giusta variazione del 30/09/2025) di cui all'accertamento di cui sopra.

DI DARE ATTO che il professionista, a pena di nullità assoluta dell'affidamento, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari;

DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata:

- all'Albo pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- nel sito istituzionale del Comune, sezione Amministrazione trasparente > elenco determine a contrarre per procedure negoziate senza preventiva pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 37 comma 2 del D. Lgs. 33/2013 ed inserita nell'elenco semestrale di cui all'art. 23 comma 1 del D. Lgs. 33/2013 alla sezione Amministrazione trasparente > Provvedimenti > Provvedimenti Dirigenti;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del decreto

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1412 del 16/12/2025, ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

**IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
Andrea Cucchiaroni**

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

Andrea Cucchiaroni in data 29/12/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 1412**

Settore Proponente: **DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO**

Ufficio Proponente: **Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare**

Oggetto: **INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL PFTE (AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO), DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLA DIRETTORE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI MITIGAZIONE IDRAULICA DENOMINATO PACINOTTI CODICE RENDIS 12IR005/MT C.U.P. I92B22000290006 - CIG:B9228CE499**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **29/12/2025**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Felici Laura

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA in data 29/12/2025

ATTESTAZIONE COPIA CONFORME

Certifico io sottoscritta dott.ssa Alexia Malpicci, Responsabile del Servizio Supporto Organi Istituzionali e Affari Legali, ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i., che la presente copia informatica, composta di n. 9 (nove) video pagine compresa la presente, è conforme al suo originale informatico.

Monterotondo

La Responsabile del Servizio
Supporto Organi Istituzionale e Affari Legali
Dott.ssa Alexia Malpicci